UGOVOR BROJ 038/2022

za izvođenje geotehničkih radova na projektu: Modernizacije i rekonstrukcije mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije za deonicu Novi Sad-Subotica-granični prelaz (Kelebija)

Zaključen dana 26.07.2022. godine između ugovornih strana:

1.GEOINVEST ITZ d.o.o., Vojvođanska 130A/2, Surčin, Republika Srbija PIB: 110791329, koga zastupa prokurista Božica Đurković, u daljnjem tekstu **NARUČITELJ**

i

2.GEOINVEST d.o.o. Butmirska cesta 16, 71 210 Sarajevo, BiH, ID: 4201243690005, koga zastupa prokurista Zdravko Crnković, u daljnjem tekstu **IZVOĐAČ**

Član 1.

UVODNE ODREDBE:

Ugovorne strane konstatuju, da je Naručitelj zaključio Ugovor o podizvođenju radova po ponudi br 007-3/22 za izvođenje geotehničkih radova sa Glavnim izvođačem "KARIN KOMERC MD" d.o.o. sa sedištem u Veterniku, Živorada Petrovića br.8, matični broj: 20009233, PIB:103726184 na projektu: Modernizacije i rekonstrukcije mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije za deonicu Novi Sad-Subotica-granični prelaz (Kelebija); gradilište: Izgradnja Nadvožnjak km 160+094,84; Nadvožnjak km 163+566,52; Nadvožnjak km 168+690,06; Nadvožnjak km 170+834,50; Nadvožnjak km 172+193,38; Nadvožnjak km 179+395,87; Nadvožnjak km 180+969,60 i Nadvožnjak km 184+258,47.

Član 2.

Predmet Ugovora

Izvođač se obavezuje da izvrši geotehničke radove, izvođenje bušenih šipova sa ugradnjom betona i armaturnih koševa, a sve prema ponudi broj 051/22. Ugradne materijale dobavlja na svoje troškove Naručitelj ili Glavni Izvođač. Ponuda br. 051/22 je sastavni dio Ugovora.

Cena

Član 3.

Osnovu za obračun radova predstavlja pogodbeni predračun iz Ponude br. 051/22. Naručitelj za Izvođača osigurava i pokriva sve troškove Izvođača i to:

- Materijalni troškovi povezani sa izvođenjem radova (goriva, maziva, ulja, lokalni transporti, hidraulična ulja, manji troškovi popravaka, rezervnih delova, servis, električna energija i slično), se obračuna u visini **20 %** jedinične cene
- Ugradni materijali koje se ugrađuju u bušotine (armaturni koševi, beton, atesti betona i slično) se obračunava u visini **8 %** jedinične cene
- Trošak bivanja i prevoza radnika Izvođača (trošak radnih dozvola, noćenja, zdravstvenih pregleda, troškovi vezani na zaštitu na radu i slično) u visini **5 %** jedinične cene
- Režijski troškovi poslovanja sa vođenjem koordinacije, dostavom garancija za Glavnog izvođača, ispostavljanjem faktura, obračunavanjem i slično u visini **7 %** jedinične cene.

Uvažavajući gornje dogovore, Izvođač će Naručitelju zaračunati **60%** jedinične cene iz Ugovorne Ponude br 051/22 po stvarno izvršenim i potvrđenim količinama.

Način plaćanja i garancije plaćanja

Član 4.

Utvrđena vrijednost radova po ovom biće isplaćena Izvođaču od strane Naručioca na slijedeći način:

1. Po privremenim i konačnom situacijom, u roku od 30 kalendarskih dana od dana završetka svake privremene odnosno okončane situacije i ovjerene građevinske knjige/ građevinskog dnevnika za tu situaciju.

Garancija za dobro izvršenje posla

Član 5.

Naručitelj i Izvođač su povezane osobe. Zbog toga nije potrebno sredstvo garancije za dobro izvršenje posla. Moguće potrebe će rešavati u fazi izvođenja u smislu dobrog gospodara.

Rok i dinamika izvršenja radova

Član 6.

Ugovorne strane su saglasne da Izvođač sa ugovorenim radovima započne odmah nakon potpisivanja ovog Ugovora i uvođenja u posao i obavezuje se da iste izvrši u skladu sa dinamičkim planom, koji je sastavni dio Ugovora.

Ugovorne stavke između Glavnog Izvođača i Podizvođača su sastavni dio ovog Ugovora kao i kompletan Ugovor u postavkama koje se mogu primeniti na Izvođača po ovom Ugovoru.

Ugovorna kazna

Član 7.

Ukoliko Izvođač ne izvrši ugovorene radove u roku predviđenim dinamičkim planom, obavezan je da plati Naručitelju na ime ugovorne kazne iznos od 0,2 % od vrijednosti ugovorenih radova za svaki dan zakašnjenja, a najviše 10 % od ukupno ugovorene cijene radova, odnosno ima pravo zaračunati sve nastale penale koje bi zaračunao Glavni Izvođač Podizvođaču.

Obaveze Izvođača

Član 8.

Izvođač se obavezuje izvršiti sve obaveze Podizvođača po osnovnom Ugovoru između Glavnog izvođača "KARIN KOMERC MD" d.o.o. sa sedištem u Veterniku i Podizvođača Geoinvest ITZ te se iste smatraju sastavnim delom ovog Ugovora.

Obaveze Naručitelja

Član 9.

Naručitelj se obavezuje osigurati Izvođaču uvete rada po snovnom Ugovoru između Glavnog izvođača i Podizvođača uključujući i uvete plaćanja i dobave potrebnih uveta rada predstavljenih u članu 3. ovog Ugovora.

Primopredaja radova

Član 10.

Po završetku ugovorenih radova Izvođač će u ime Naručitelja obavestiti Glavnog Izvođača da su radovi završeni i pozvati ga da izvrše primopredaju radova, nakon čega će biti sačinjen zapisnik o primopredaji radova. Sve eventualne reklamacije biće navedene u Zapisnik o primopredaji radova. Izvođač je dužan da nedostatke otkloni u najkraćem roku koji ne smije biti duži od 15 dana.

Član 11.

Naručitelj se obavezuje da eventualne kasnije reklamacije o izvedenim radovima, pismeno dostavi Izvođaču u roku od 5 dana od dana prijema reklamacije izvršenih radova.

Izvođač je obavezan da o svakoj primljenoj reklamaciji dostavi Naručitelju pismeno obavještenje u roku od 5 dana, o postupku i mjerama koje su preduzete povodom toga.

Garantni period

Član 12.

Izvođač garantuje kvalitet izvedenih radova u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima RS i Posebnim užansama o građenju RS, od dana primopredaje radova.

Garancijska obaveza Naručitelja se primenjuje po osnovnom Ugovoru i na Podizvođača.

Prestanak ugovora

Član 13.

Izvođač po ovom Ugovoru ima pravo da raskine ovaj Ugovor jednostrano po pismenom odobrenju većinskog vlasnika Naručitelja.

Član 14.

Ugovorne strane se obvezuju uvete prestanka Ugovora rešiti sporazumno, u smislu dobroga gospodara uvažavajući pune odluke većinskog vlasnika.

Završne odredbe

Član 15.

Ugovorne strane će nastojati da sve eventualne sporove rješavaju mirnim putem, a ukoliko se isti ne mogu riješiti sporazumno, ugovara se nadležnost suda u Beogradu.

Član 16.

Ovaj Ugovor stupa na snagu od datuma potpisivanja i na snazi je dok obje ugovorne strane u potpunosti ne ispune svoje obaveze.

Član 17.

Sve dopune i prilozi uz ovaj Ugovor imaju pravno dejstvo samo ako su u pisanom obliku i ako su ih potpisale obje ugovorne strane.

Član 18.

Ovaj Ugovor sačinjen je u četiri (4) primjerka od kojih svaka strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

Sarajevo
Dana 26.07.2022. godine

IZVOĐAČ
GEOINVEST d.o.o. Sarajevo
Prokurist, Zdravko Crnković

Surčin
Dana 27.06.2022. godine

NARUČITELJ
GEOINVEST ITZ d.o.o. Surčin
Prokurist, Božica Đurković

GEOINVEST
geotehnička rješenja

Geoinvest d.o.o.
Butmirska cesta 16
BIH-71210 Sarajevo

T: 00 387 33 624 710
00 387 33 624 711
00 387 33 624 717
F: 00 387 33 624 715
PDV: 201243690005
ID: 4201243690005
TRR: 338320266491436
UniCredit Bank d.d.

Ponuda br.051/22
za izvođenje geotehničkih radova
U okviru projekta izgradnje pruge: Subotica-državna granica (Kelebija)
na izgradnji mostova i nadvožnjaka

Naručitelj:

GEOINVEST ITZ d.o.o.
Vojvođanska 130A
11 271 Surčin
Srbija

g. Božica Đurković

e-mail: info@geoinvest.rs

Sarajevo 25.07.2022

Ponuda br.051/22
za izvođenje geotehničkih radova
U okviru projekta izgradnje pruge: Subotica-državna granica (Kelebija)
na izgradnji mostova i nadvožnjaka

Poštovani,

dostavljamo Vam ponudu za izvođenje geotehničkih radova. izrade pilota O 1200 mm i ugradnju ugradnih materijala (armature i betona).

Pozicija i opis radova	Količina	Cijena	Zajedno
Nadvožnjak: od km 160+094,84 do km 184+258,47			
1.0. ŠIPOVI Ø 1200 mm			
1.1. Izvođenje šipova Ø1200mm sa zacjevljenjem. U cijenu je uključen sav rad na izvođenju šipova (bušenje i ugradnja betona). Cijena je izražena po m' šipa. - promjer pilota: 1200 mm	900.00 m	126.50 $/m	113.850$
1.2. Premještanje stroja i opreme bez demontaže s prijevoznim sredstvom Naručitelja radova te radom naših radnika (cijena je izražena po premještanju)	2.00 dan	2.000.00 $/dan	4.000,00 $
		UKUPNO	**117.850 $**

NAPOMENE:

1. Obaveze Naručitelja radova:

- rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na projektu
- izgradnja i održavanje radnih platoa i pristupnih puteva za rad i kretanje stroja za izradu šipova
- omogućiti rad u kontinuitetu
- izvršiti čišćenje i odvoz izbušenog materijala
- izvršiti iskoličenje osi šipa
- osigurati glavni i izvedbeni projekat na gradilištu zbog praćenja radova
- organizirati nabavu,dostavu i pripremu armaturnih koševa za ugradnju
- organizirati dobavu črpnog betona do ušća šipa (pumpa za beton po potrebi)
- osigurati dobavu vode u slučaju potrebe održavanja hidrostatskog stupa u šipu
- izvršiti uzimanje uzoraka betona i armature za labaratorijska ispitivanja po zahtijevima iz projekta
- organizovati geotehnički(stručni) nadzor nad izvođenjem radova.
- omogućiti lokalni transport unutar gradilišta bez demontaže i montaže stroja.u protivnom naručitelj osigurava prevozna sredstva za transport uz rad naših radnika.

2. Dinamika radova
- predvidamo izvođenje 25-30 metara šipa/dan sa jednim kompletom opreme

3. Način obračuna i plaćanja radova
- dužina šipa se obračunava od kote radnog platoa do kote dna šipa
- 20 % avansa:ostalo u roku 45 dana od dana ispostavljanja situacije na osnovu izvedenih radova te ovjerenih gradevinskih knjiga a prema jediničnim cijenama iz ponudbenog troškovnika.

4.Početak radova je u roku 15 dana od dana potpisivanja Ugovora

5. Opcija ponude 60 dana.

Za sve dodatne informacije molimo da nas pozovete na br.**00387 62 346 620 g. Zdravko Crnković.**

Pripremila:
Lejla Jahić, inž.geol.

GEOINVEST d.o.o.
Zdravko Crnković, direktor

Sarajevo 25.07.2022

GEOINVEST d.o.o. Sarajevo, Bulevar Meše Selimovića 16 2